

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (MG)

Licitação: (Ano: 2019/ INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO / Nº Processo: 109/2019)

às 10:01:41 horas do dia 17/01/2020 no endereço RUA SAO JORGE, 135-BRASILEIA, bairro BRASILEIA, da cidade de BETIM - MG, reuniram-se o Presidente da Comissão de licitação Sr(a). VIVIAM TABORDA ALVIM, e os respectivos Membros da Comissão, designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da modalidade/tipo RDC Nº Processo: 109/2019 - 2019/01/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL ICISMEP NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ (MG).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - LOTE 01 - Valor estimado: R\$ 4.310.284,36

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
16/01/2020 14:57:00:181	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	0,01%	R\$ 4.309.853,33
16/01/2020 19:01:26:207	B2B SERVICES EIRELI ME	0,01%	R\$ 4.309.853,33
17/01/2020 08:02:17:449	SUPREMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	2,00%	R\$ 4.224.078,67
16/01/2020 16:42:53:111	R & R CONSULTORIA LTDA	1,00%	R\$ 4.267.181,51

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - LOTE 01 - Valor estimado: R\$ 4.310.284,36

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
17/01/2020 12:59:13:174	B2B SERVICES EIRELI ME	0,51%	R\$ 4.288.301,90
17/01/2020 13:10:47:374	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	0,91%	R\$ 4.271.060,77
17/01/2020 13:10:43:032	SUPREMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	5,90%	R\$ 4.055.977,58
17/01/2020 13:10:50:289	R & R CONSULTORIA LTDA	5,91%	R\$ 4.055.546,55

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior

desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente da Comissão de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente da Comissão decidiu:

No dia 17/01/2020, às 13:13:50 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/02/2020, às 11:39:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2020, às 11:39:55 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação enviada, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora a empresa R&R Engenharia Ltda - ME. No dia 14/02/2020, às 15:58:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/02/2020, às 15:58:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificação de lançamento de detalhamento de proposta conforme valor ofertado. No dia 14/02/2020, às 16:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/02/2020, às 16:03:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação enviada, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora a empresa R&R Engenharia Ltda - ME. No dia 14/02/2020, às 16:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/02/2020, às 16:03:08 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação enviada, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora a empresa R&R Engenharia Ltda - ME. No dia 14/02/2020, às 16:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/02/2020, às 16:10:21 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o desconto ofertado pela empresa arrematante, retorno a situação do sistema objetivando detalhar a proposta. No dia 14/02/2020, às 16:15:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/02/2020, às 16:15:43 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em análise da proposta e documentação de habilitação enviada, verificou-se a regularidade dos documentos apresentados. Desta forma, com base no instrumento convocatório, declara-se vencedora a empresa R&R Engenharia Ltda - ME.

No dia 14/02/2020, às 16:15:43 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a empresa R & R CONSULTORIA LTDA com o valor R\$ 5,91 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 14/02/2020, o Presidente da Comissão de licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Compulsando os autos, fora observado, que o valor arrematado está divergente da planilha orçamentária apresentada pela licitante. Tal divergência, se deu, por questões de arredondamento de casas decimais. Diante disso, primando pelo deslinde do processo, retifico o valor arrematado de R\$4.055.546,58 para R\$4.055.516,83. Posto isso, ressalto que o percentual de desconto não sofreu qualquer alteração, permanecendo 5,91%.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VIVIAM TABORDA ALVIM

Presidente da Comissão de licitação

EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL

Autoridade Superior

ANA LUIZA DE JESUS LIMA

Membro da Comissão

GABRIELA MOULLIN MESSIAS COQUEIRO

Membro da Comissão

Proponentes:

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI ME

15.862.332/0001-52 CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

03.424.858/0001-71 R & R CONSULTORIA LTDA

14.622.734/0001-17 SUPREMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA